ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
05/05/2025 11:46
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΡΓΟ: ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.000,00 € με φπα
ΑΡ. ΜΕΛ.: 70/ 2024 (επικαιροποιημένη)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΡ. 154 ΤΟΥ Ν.4412/16)

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	€/τον.	Μ. Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΒΑΡΟΣ (τον.)	ΔΑΠΑΝΗ(€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου	17 01 01	1,93	m2	35,00	4,38	8,44	ΕΒ=2,5τον/μ3
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	17 04 02	1,93	Μ2	415,00	16,60	32,04	βαρος:40κιλά/μ2
Καθαίρεση υφιστάμενης μεταλλικής στέγης (λαμαρίνες και σκελετος) με την φορτεκφόρτωση και μεταφορά (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.)	17 04 05 (ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ	1,93	Μ2	1.100,00	2,42	4,67	λαμαρινα 3χλστ/800 χλστ βαρος λαμαρινας: **2,20κιλά/μ2** για πραγματική επιφάνεια :915+20%
	17 04 05 (ΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟ	1,93	ΜΜ	1.200,00	1,56	3,01	**διατομες 40χ40χ1 ητοι 1,30 κιλα/μ** 1) επιμικης διριχτη 41μ ανά1,70 και υψος 1,50 με ανοιγμα ζευκτου 9,25μ. για 2 πλευρές: 935 μ. 2) επιμικης διριχτη 8,30 μ ανά1,70 και υψος 1,50 με ανοιγμα ζευκτου 14μ =270μ. Συνολο=1205 μ. δλδ. 1482 κιλά
			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΕΚ			48,16	
			ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡ. 154 ΤΟΥν. 4412/16(πχ φυτευσεις, εξοπλισμος αιθριου)		2.155,23	Αφορά στην αναβάθμιση του αιθρίου του σχολείου
				ΣΥΝΟΛΟ		**2.203,39**	
				ΓΕ/ΟΕ 18%		396,61	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**2.600,00**	

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 30 /01 / 2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'