



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Α' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ»
Αριθ. Μελέτης: 35/2025 (ΟΡΙΣΤΙΚΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (Χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	570.984,58 €
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)		570.984,58 €
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X (ΣΑΣ)		102.777,22 €
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)		673.761,80 €
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		101.064,27 €
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα		774.826,07 €
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης		15.496,51 €
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		790.322,58 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		189.677,42 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		980.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	581.119,55 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	193.706,52 €
Αναθεώρηση	15.496,51 €
Φ.Π.Α.	189.677,42 €
ΑΓΡΟΙΣΜΑ	980.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΛΗΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γαστούνη, 23-12-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προβλεπόμενη Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
με Βαθμό Α'



Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 64/2026 (ΑΔΑ: 9Ν8ΚΩΞΑ-ΞΤ4) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πηνειού



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

